EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

DECRETO néim. 003586 /2015

Departamento: Secretaria General-CONTRATACION.

Asunto: Aprobacién del expediente de contratacién, aprobacién del pliego de clausulas
administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas particulares y apertura del
procedimiento de licitacién para la adjudicacién del contrato de obras “INSTALACION DE DOS
CENTROS DE TRANSFORMACION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN RIBERA DE LOS MOLINOS

EN TARIFA”. EXPTE. C.0.N.3/2015.
JMBB/JOC/ISM.

ANTECEDENTES Y EXPOSICION DE MOTIVOS

Visto el expediente incoado para contratar la obra “INSTALACION DE DOS CENTROS DE
TRANSFORMACION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN RIBERA DE LOS MOLINOS EN TARIFA”
y habiéndose aprobado el proyecto reformado de la obra y habiendo incorporado el correspondiente
pliego de cldusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares,
informe juridico sobre los pliegos de fecha 02.10.2015 e informe del Sr. Interventor de fecha 09.10.2015.

La citada obra estd autorizada con el Proyecto de Actuacién para la instalacién de
infraestructuras de abastecimiento de agua potable y energfa eléctrica en nticleos rurales del T.M. de
Tarifa, aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa en sesién ordinaria de fecha
25.05.2011.

La actuacién proyectada cuenta con Dictamen Ambiental de 12 de septiembre de 2011 de la
Delegaciéon Provincial de Cadiz de la Consejerfa de Medio Ambiente relativo a la solicitud de
autorizacién ambiental unificada (AAU/CA/040/N0

FUNDAMENTOS

En uso de la competencia que se otorga a la Alcaldia como érgano de contratacién segin la disposicién
adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente tramitado para la licitacién de contrato de obras de “INSTALACION
DE DOS CENTROS DE TRANSFORMACION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN RIBERA DE LOS
MOLINOS EN TARIFA" con un presupuesto de licitacién de 71.958,18 euros mds 15.111,22 euros de IVA,

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cldusulas administrativas particulares que ha habra de regir en el
procedimiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
PARA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE DOS CENTROS DE TRANSFORMACION PARA SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA EN RIBERA DE LOS MOLINOS (TARIFA)” EXPTE: CONTRATO. OBRAS. PROC. NEG.3-2015.

1. OBJETO DEL CONTRATO.
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El presente Pliego tiene por objeto la regulacién de las condiciones de adjudicacion del contrato para la ejecucién de la
obra “INSTALACION DE DOS CENTROS DE TRANSFORMACION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN
RIBERA DE LOS MOLINOS (TARIFA).

El proyecto indica que la obra tiene por objeto instalar dos centros de transformacion para suministro de energia
eléctrica en Ribera de los Molinos (Tarifa).

La obra se llevard a cabo conforme al proyecto aprobado mediante resolucién de la Alcaldia n® 3460/2015 de 13/10/2015,
conforme a las caracteristicas y condiciones establecidas en este Pliego y en los de Prescripciones Técnicas contenidas en el
proyecto técnico y abarcard las prestaciones y actuaciones que en los mismos se contienen.

2. REGIMEN JURIDICO. PROCEDIMIENTO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird por el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico, el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (en adelante RGLCAP), con cardcter supletorio se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

Se aplicardn a esta licitacion los preceptos relativos al procedimiento negociado sin publicidad de conformidad con lo
previsto en los articulos 171 d) 177 y 178 del TRLCSP.

3. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL.

El Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus anexos, asi como
todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacidn, revestirdn cardcter contractual. Los contratos se
ajustardn al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se considerardn parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerd el Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirdn las partes del
contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administracion, se atenderd al orden
de prelacién que se fije en el contrato, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion serd el indicado
por la Direccién Facultativa, que determinard, con las limitaciones establecidas en las cldusulas 19.1. apartados 2 y 21, el
documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o normas de
toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximird a la
persona contratista de la obligacién de su cumplimiento

4. PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
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El presupuesto mdximo de licitacién anual asciende a un total de 71.958,18€ € mds 15.111,22 € en concepto de IVA.
El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida independiente, el
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

El valor del contrato ha sido determinado conforme a las reglas contenidas en el art. 88 del TRLCSP. En el cdlculo del
presupuesto o valor estimado del contrato se ha tomado como base o referencia el valor o coste real del contrato del ejercicio
precedente y los precios de mercado de acuerdo con el presupuesto que se indica en el proyecto técnico.

Los licitadores deberdn igualar o disminuir en su oferta el importe establecido como presupuesto mdximo de licitacion
anual. El precio del contrato serd el presupuesto de licitacién aprobado, aplicdndole el porcentaje de baja resultante de la
oferta seleccionada.

En el presupuesto de contrata como en las ofertas y precios aprobados se entenderdn incluidos todos los gastos directos
¢ indirectos que la empresa deba realizar para la normal ejecucién del contrato y de todas las prestaciones comprendidas en
el mismo, como son los generales, de ejecucién material, financieros, beneficio, honorariosy costes del personal, seguros, costes
de transporte y desplazamientos, el importe de todas cuantas herramientas, materiales, productos, utensilios y piezas de
repuesto o sustitucion se utilicen o sean necesarios asi como todos los tributos e impuestos que puedan gravar el objeto de
contratacién, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente o que sea de aplicacién en cada momento.

5. FINANCIACION DE LA OBRA

La prestacién objeto del contrato se abonard con cargo a la partida presupuestaria mimero 151/610 del Presupuesto

General aprobado para el afio 2015, existiendo crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por la
Administracién.

En virtud de lo anterior, resulta acreditada la existencia y disponibilidad de crédito para el cumplimiento de las
obligaciones econdmicas que se deriven del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 1093 y 109.5 del TRLCSP.
6. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucidn del contrato segtin consta en el informe del Ingeniero Técnico de Obras Publicas serd DOS MESES.

7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

No se prevé en este expediente la posibilidad de que los licitadores puedan ofrecer en sus proposiciones variantes o
alternativas distintas al objeto de contratacidn definido en el pliego.

8. CONTENIDO DE LAS OFERTAS DE LOS LICITANTES.

Los licitadores han de proponer en sus ofertas el importe o precio mdximo, por el que se obligan a llevar a cabo la obra,
que servird de base a la facturacién.

Los precios ofertados no podrdn superar a los establecidos en el Pliego como presupuesto mdximo de licitacion.
La presentacién de cualquier oferta por precio superior al tipo de licitacién en las licitaciones a la baja (como es el caso

de la presente licitacion), supondrd el rechazo automdtico de la proposicién u oferta.
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9. VALORACION Y ABONO DE LA PRESTACION.

El contratista tendrd derecho al abono de la prestacidn realizada con sujecién al pliego, al contrato otorgado y a sus
modificaciones, silas hubiere, siendo de aplicacién lo dispuesto en los art. 216, 217, 222y 302 del TRLCSPy 199y 200 del RGLCAP,
en relacidn al sistema de valoracion de los trabajos, al pago del precio y a las consecuencias de la demora en el pago.

El pago del precio serd satisfecho por parte de la Administracion, mediante el sistema de certificaciones de los trabajos
efectuados, aprobadas por la Administracién, que se hardn efectivas, con cargo a las correspondientes partidas del
Presupuesto Ordinario, donde existe consignacion suficiente.

Sobre el importe de la certificacién se aplicardn las deducciones por trabajos no realizados, que serdn compatibles e
independientes de las sanciones o penalidades a que en su caso hubiera lugar, que también podrdn detraerse de la cantidad
a satisfacer por la Administracion.

Cumplido el contrato, dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepcién positiva o de

conformidad, deberd acordarse y ser notificada al contratista la liquidacién correspondiente y abondrsele en su caso, el saldo
resultante (222 del TRLCSP).

10. PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El adjudicatario deberd disponer del personal necesario y cualificado para la adecuada realizacién de la obra.

Dicho personal serd por cuenta y a costa del adjudicatario. El Ayuntamiento no tendrd ninguna vinculacién laboral ni
relacién contractual, responsabilidad, ni obligacién de ningtin tipo con el personal contratado por el adjudicatario, por lo que
a la extincidn del presente contrato no asumird ni estard obligado a subrogar a dicho personal.

11. INICIO Y DURACION DEL CONTRATO.

La ejecucidn del contrato comenzard con el Acta de Comprobacién de Replanteo e Inicio de las Obras y tendrd una

duracidn 2 meses no incluyéndose en dicho plazo la legalizacién de las instalaciones para la que se ha previsto un periodo de
6 meses.

12. APTITUD PARA CONTRATAR.

12.1.- Capacidad de obrar.

Estdn facultadas para contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional, requisito este dltimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacién en los casos
que sea exigible por el TRLCSP.

Para las empresas no comunitarias y comunitarias se estard a lo dispuesto en los arts. 55, 58, 59, 65, 72 y 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podrdn ser adjudicatarias de este contrato cuando sus prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Uniones de Empresarios: Podrdn, asimismo contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 59 del TRLCSP, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la
agrupacién, deberd acreditar su capacidad de obrar, y la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, con la
presentacién de la documentacion a que hacen referencia las cldusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado
losnombresy circunstancias de los empresarios que la constituyan, la participacién de cada uno de ellos y la persona o entidad
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la Administracién Y que
asumen el compromiso de constituirse en unién temporal de empresas (art. 24 del RGLCAP) en caso de resultar adjudicatarios.
El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la unidn. Estos
empresarios quedardn obligados solidariamente, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantia significativa.

No podrdn concurrir a la licitacién las empresas que hubieran participado en la elaboracién de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unién temporal de empresarios, siem pre que dicha
participacidn pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

12.2.- Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios deberdn estar en posesidn de las condiciones minimas de solvencia econdmica,
financiera, técnica y profesional que se especifican en el Pliego, y que se acreditard mediante la documentacién que asi mismo
se indica. El requisito de solvencia serd sustituido por el de la Clasificacién especificada en el Pliego, cuando ésta sea exigible
conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.

La certificacidn de la clasificacién empresarial sea o no preceptiva su exigencia, acreditard la solvencia econdmica,
financiera, técnica y profesional del empresario para la celebracidn de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se
haya obtenido, de conformidad con lo establecido en el art. 65 y 74.2 del TRLCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria para la celebracién de un contrato determinado, el empresario podrd basarse en
la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre y cuando acredite que, para la ejecucién del mismo, dispone los referidos medios, debiendo en estos casos aportar
certificado emitido por el drgano de direccién de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.

En el supuesto de personas juridicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se podrd tener en cuenta a las sociedades
pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacion de la solvencia econdmica financiera y técnica o profesional, siempre y
cuando la persona juridica en cuestidn acredite que tiene efectivamente a su disposicidn los medios de dichas sociedades
necesarios para la ejecucion de los contratos durante el plazo seialado en el art. 70.2 del TRLCSP.

Se atenderd a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién temporal y de la concurrencia del requisito de la
clasificacion cuando éste sea exigible, de conformidad y en los términos de lo dispuesto en el art. 67.5 del TRLCSP y24y52del
RGLCAP, a las caracteristicas acumuladas que resulten acreditadas de cada uno de los integrantes de la misma. En todo caso,
para proceder a la acumulacién de las clasificaciones serd necesario que todas las empresas hayan obtenido previamente la
clasificacién como empresa de obras, o de servicios, en relacién al contrato al que opten.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros que no
sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion, y estos tltimos su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.
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En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas
que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién profesional, la clasificacidn en el grupo correspondiente a esa
especializacién, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcidn con otros empresarios que dispongan de la habilitacidn'y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe
de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

12.3.- La inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditard frente a todos
los érganos de contratacién del sector puiblico, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacién, ast como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo. La inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de
una Comunidad Auténoma acreditard idénticas circunstancias a efectos de la contratacién con la misma, con los restantes
entes, organismos o entidades del sector puiblico dependientes de unay otras. La prueba del contenido de los Registros Oficiales
de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuard mediante certificacion del érgano encargado del mismo, que podrd
expedirse por medios electrénicos, informdticos o telemdticos, acompariada de una declaracion expresa responsable emitida
por el licitador, relativo a la no alteracion de los datos que constan en el certificado, o que las circunstancias reflejadas en el
mismo no han experimentado variacién.

13. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.
13.1.- Documentos que acrediten la personalidad juridica y la capacidad de obrar del empresario.

a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas que se acreditard mediante
escritura de constitucién y de modificacidn; en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de
obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional, en el que

constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

b. Empresas no espariolas de Estados Miembros de la Unién Europea. Tendrdn capacidad para contratar
aquellas que, con arreglo a la legislacidn del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar
la prestacién de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de obrar de las empresas no espariolas de estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditard mediante la inscripcidn en el registro
procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estdn establecidos, 0 mediante la presentacion de una
declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

c. Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes @ la Unién Europea deberdn justificar mediante
informe de la respectiva Misién Diplomdtica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, que se acompanard a la documentacion que
se presente, que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espariolas en la contratacién con la Administracidn y con los entes, organismos o entidades del sector piiblico
asimilables a los enumerados en el art. 3, en forma sustancialmente andloga. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial de Comercio, seguin dispone el art. 55 del TRLCSP.
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La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Misién Diplomdtica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial radique el
domicilio de la empresa.

d. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompariard el Documento Nacional de Identidad o,
el documento que haga sus veces o sus copias debidamente autenticadas.

e. Cuando sea exigible una determinada habilitacion empresarial o profesional para la realizacién de la
actividad o prestacidn que constituya el objeto del contrato, se aportard el certificado o titulo acreditativo de las
condiciones de aptitud requeridas, o el certificado de clasificacion empresarial correspondiente con la declaracidn de
su vigencia.

13. 2.- Documentos acreditativos de no estar incurso en las prohibiciones para contratar reguladas en el

articulo 60 del TRLCSP:

La prueba por parte del empresario de esta circunstancia podrd hacerse:

a. Mediante testimonio judicial o certificacién administrativa, segiin los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrd ser sustituido por una declaracioén responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, notario puiblico u organismo profesional cualificado.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad esté prevista en
la legislacidn del Estado respectivo, podrd también sustituirse por una declaracién responsable, otorgada ante una
autoridad judicial.

13. 3.- Documentos acreditativos de la Solvencia del Empresario.
Acreditacién de la solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica y profesional:

1. La solvencia econémica y financiera (art. 75 del TRLCSP) podrd acreditarse por uno o varios de los medios
que a continuacidn se relacionan:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, Justificante de la existencia de un seguro
de indemnizacién por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrdn aportar, como medio
alternativo de acreditacidn, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el dmbito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como mdximo a los tres tltimos ejercicios
disponibles en funcidn de la fecha de creacién o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios en los contratos de servicios podrd acreditarse por uno o

varios de los medios que a continuacidn se relacionan (art. 76 del TRLCSP), siendo en todo caso obligatorio el
enunciados en la letra a).
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a) Relacidn de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ltimos afios, avalada por certificados de buena ejecucién
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las fechasy el lugar de ejecucion de las obras
y se precisard si se realizaron seguin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al érgano de contratacién por la autoridad
competente. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrdn
la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este tiltimo ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla
dicha condicién, solo se reconocerd como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporcidn de la participacién de aquél en el capital social de ésta.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompariada de los
documentos acreditativos correspondientes.

¢) Titulos académicos y profesionales del empresarioy delos directivos de la empresay, en particular, del responsable
o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podrd aplicar al
ejecutar el contrato.

¢) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
ltimos afios, acompariada de la documentacién justificativa correspondiente.

f) Declaracién indicando lamaquinaria, material'y equipo técnico del que se dispondrd para la ejecucion de las obras,
a la que se adjuntard la documentacidn acreditativa pertinente.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES, PLAZO Y LUGAR.

Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicién; tampoco podrd suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en mds de una unién temporal. La infraccidn de estas normas
dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

En los demds contratos, la presentacién de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que
reglamentariamente se determinen en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas con valores anormales o
desproporcionados previsto en el art. 152 del TRLCSP.

Las proposiciones deberdn ser entregadas en el Registro General del Ayuntamiento, entre las 09:00 y las 14:00 horas, 0
enviadas por correo, dando al presentador como acreditacién recibo en el que constard el nombre del licitador, la
denominacién del objeto del contrato y el dia'y hora de la presentacion.

El plazo de presentacion de las proposiciones serd de 10 dias hdbiles de conformidad con lo dispuesto en el art. 159 del
TRLCSP contados desde el dia siguiente al de la recepcidn de la invitacién para participar en la licitacién o de la aparicion
del anuncio en el Perfil del Contratante. i el tiltimo de ellos recayese en sdbado, domingo o festivo se trasladard al dia hdbil
siguiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 80 del RGLCAP, el
empresario deberd justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de correos y anunciar al érgano de Contratacién la
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remision de la oferta mediante fax en el mismo dia, consigndndose el niimero de expediente, titulo completo del objeto del
contrato y nombre del licitador. También podrd anunciarse por correo electrénico a la direccién secretaria@aytotarifa.com.
El envio del anuncio por correo electrénico solo serd vdlido si existe constancia de la transmisién y recepcidn, de sus fechas y
del contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se
procederd a la obtencién de copia impresa y a su registro, que se incorporard al expediente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no serd admitida la proposicién si es recibida por el érgano de Contratacién con posterioridad a la fecha de
terminacién del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 dfas hdbiles a contar desde la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicidn, ésta no serd admitida en ningiin caso.

La presentacién de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacién incondicional, sin salvedad ni reserva
alguna, de las cldusulas y condiciones de este Pliego y la declaracién responsable de que retine todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

Las proposiciones serdn secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal cardcter hasta el momento en que deba
procederse a la apertura en publico de las mismas.

Una vez presentada una proposicién no podrd ser retirada bajo ningtin pretexto. La presentacidn de la oferta vincula
al contratista con la Administracidn, de tal modo que la retirada injustificada de la proposicidn o la renuncia a la adjudicacién
del contrato realizada en cualquier fase de tramitacién del expediente, asi como la falta de constitucién de la garantia
definitiva, facultard a la Administracidn contratante a la incautacién de la garantia provisional que en su caso se hubiere
constituido de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP, y/o a la exigencia de indemnizacién por los dafios y
perjuicios causados a la Administracion, sin perjuicio de las demds consecuencias previstas en el TRLCSP.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de forma expresa o no
justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracién tendrd las mismas consecuencias Yy efectos que se
indicaron en los pdrrafos anteriores.

No obstante, en caso de que la administracién no acordara la adjudicacion en el plazo de dos meses en trdmite ordinario
0 en un mes en trdmite de urgencia, a contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrd derecho a retirar su
proposicidn, de conformidad con lo dispuesto en el art. 161.4 del TRLCSP.

15. DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacién se presentardn en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o
representante legal, en los que se indicard el nombre y apellidos o la razén social y denominacién de la entidad licitante, el
domicilio a efectos de notificaciones, la denominacién del sobre y la leyenda «PROPOSICION PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA INSTALACION DE DOS CENTROS DE TRANSFORMACION PARA SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA EN RIBERA DE LOS MOLINOS (TARIFA) ».

La denominacion de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentacién Administrativa.

— Sobre «B»: Proposicién Econdmica.

El sobre B contendrd la oferta econdmica
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Los documentos a incluir en cada sobre deberdn ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislacidn en
vigor, a excepcién de los documentos que acrediten la constitucion en su caso, de la garantia provisional, que deberdn ser en
todo caso originales.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

Dentro de cada sobre, se incluirdn los siguientes documentos, as{ como una relacion numerada de los mismos:
SOBRE “A”: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
Se presentard en la forma especificada anteriormente, afiadiendo la referencia <<Documentacion administrativa>>.
Contendrd obligatoriamente, de conformidad con lo que dispone el art. 146 del TRLCSP, la siguiente documentacion:
a) Documentos que acrediten la personalidad juridica del empresario.

1.- Si se trata de persona fisica:

« D.N.L del licitador, o el documento que haga sus veces.
2.- Si se trata de persona juridica:

« Escritura de Constitucidn o Modificacidn, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Oficial si es
preceptivo.

3.- Los empresarios extranjeros acreditardn su personalidad mediante la documentacion indicada en la cldusula
13.1y 13.2.

4.- Si se trata de uniones temporales de empresas, deberd aportar el documento referido en la Cldusula 12.1.
b) Documentos que acrediten la representacion.

1- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentardn copia notarial del poder de
representacion, bastanteado por el Secretario de la Corporacidn o por los Servicios Juridicos de la misma.

2- Si el licitador fuera persona juridica, este poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercanti, cuando sea
exigible legalmente. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serd necesaria la inscripcidn en el
registro mercantil, conforme a lo establecido en el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro mercantil.

3.- Iqualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representacion, deberd acompanar fotocopia
compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.

¢) Declaracion responsable de no estar incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el articulo 60 del
TRLCSP. MODELO ANEXO I

Esta declaracién incluird la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Sequridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal
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requisito deba presentarse, antes de la adjudicacién, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, y por cualquiera
de los medios sefialados en el art. 73 del TRLCSP.

d) Documentos acreditativos de la Solvencia del Empresario:
®  Lasolvencia econdmicay financiera se acreditard conforme a lo estipulado en la Cldusula 13.3.1,.

* Lasolvencia técnica o profesional se acreditara mediante cualquiera de los documentos indicados en la Cldusula
13.3.2, siendo en todo caso obligatorio aportar los documentos que acrediten la solvencia exigida para poder
licitar establecida con cardcter preceptivo en dicha cldusula.

e) Las empresas extranjeras presentardn declaracién de someterse a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales
esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

f) Declaracién responsable concerniente a las empresas vinculadas o pertenecientes al mismo grupo, o de encontrarse
en algunos de los supuestos previstos en el art. 42 del Cédigo de Comercio. En el caso de no encontrarse en ninguno de los
supuestos anteriores deberd aportar declaracién en tal sentido.

g) En el caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a lo dispuesto en la
cldusula 11.2, ademds de la documentacién exigida en los apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia
0 los medios, deberd presentar un certificado, emitido por el érgano de direccién de la citada empresa acreditativo de tal
circunstancia. En todo caso, sdlo podrd prestar su solvencia a un licitador.

h) Garantia provisional. No se exige su constitucién de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP.

i) Declaracién responsable de en la que se comprometa a suscribir, caso de no tenerlo'y de resultar adjudicatario, un
seguro de la obra tal como establece el proyecto en su articulo 78.

J) Domicilio. Todos los licitadores deberdn sefalar un domicilio as como un niimero de fax y una direccién de correo
electronico, a efectos de notificacion de los actos de trdmite del procedimiento de licitacién, incluida la adjudicacién del
contrato.

k) Una relacidn de todos los documentos incluidos en este sobre.

SOBRE “B”: PROPOSICION ECONOMICA Y OTROS DOCUMENTOS.

Se presentard en la forma especificada anteriormente, afiadiendo la referencia <<Proposicién econdmica y otros
documentos>>,

I- Proposicién econdmica. Segiin modelo adjunto ANEXO II

En aquellos supuestos en los que la oferta econémica expresada en letra no coincida con la expresada en cifra se
considerard como vdlida la primera.

16. MESA DE CONTRATACION.
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La Mesa de Contratacidn, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposicién Adicional Segunda del TRLCSP,
estard compuesta por los siguientes miembros:

- El Presidente, D. Juan Andrés Gil Garcia, Alcalde-Presidente, o concejal en quien delegue.
- Vocales:

- D.José Maria Gonzdlez Gémez Concejal de Obras

- Secretaria General, de la Corporacion

- D.F?Javier Escalona Moyano, Interventor de Fondos,

- D. Antonio Saez Valls Arquitecto municipal

- Unrepresentante del Grupo municipal del P.P.

- Unrepresentante del Grupo Municipal del PSOE

- Unrepresentante del Grupo Municipal Andalucista.

- Unrepresentante del Grupo Municipal Izquierda Unida.

Actuard como Secretario de la misma, el Asesor Juridico del drea de contratacion.

La Mesa de contratacidn, como érgano de asistencia al érgano de contratacién, podrd solicitar antes de formular su
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

De cada acto que celebre la Mesa, se levantard acta sucinta de lo sucedido, que firmardn todos los componentes dela
misma, y de los que dard fe la persona que actiie como Secretario.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Toda oferta que no cumpla con los requisitos minimos expresados en el pliego quedard fuera de valoracién y las ofertas
que los cumplan, obtendrdn una puntuacién en orden a la determinacion de la oferta econémica mds ventajosa, segtin los
criterios y baremos de adjudicacidn que se especifican a continuacidn.

CRITERIO UNICO: la oferta econémica mds ventajosa vendrd determinada por la que ofrezca el menor precio que
obtendrd una puntuacién mdxima de 100 puntos.

La puntuacién asignable se calculard con arreglo al siguiente sistema o férmula:

Px=PMx TL-Ox
(TL - Om)
Siendo:

Px : puntuacién de cada oferta.

TL: tipo de licitacion.

Ox: oferta que se puntua.

Om: oferta mds baja.

PM: puntuacién mdxima (segtin la escala).

Se aplicardn el procedimiento previsto en el articulo 85 del RGLCAP para determinar si una oferta estd incursa en
valores anormales o en bajas desproporcionadas.

18. APERTURA DE PROPOSICIONES.
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La apertura de las proposiciones presentadas en tiempo y forma tendrd lugar en el plazo mdximo de 15 dias naturales
contados desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas (art. 112 y 160 del TRLCSP).

La mesa evaluard las proposiciones empleando el tinico criterio de valoracién que se recoge en el presente Pliego. La
mesa dejard constancia documental de todo lo actuado.

La mesa de contratacion calificard previamente los documentos contenidos en el sobre A.

A los efectos de la expresada calificacion, el Presidente ordenard la apertura de los sobres correspondiente, con
exclusidn de los relativos a la documentacidn técnica y a la proposicion econdmica, y el Secretario certificard la relacién de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentacién
presentada lo comunicard verbalmente o por fax o por correo electrénico a los interesados, ademds se hardn publicas a través
de anuncios del érgano de contratacién y concederd un plazo no superior a tres dias hdbiles para que el licitador subsane el
error.

No tendrdn la consideracidn de subsanables los posibles defectos que pueda contener la documentacidn relativa a la
Justificacién de la solvencia econémico-financiera y técnica o profesional de los licitadores a quienes corresponde acreditar
documentalmente todos los extremos que se exijan en los pliegos, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitadores los
olvidos y omisiones o la incorrecta presentacién de los documentos que se requieran en cada caso, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 82 del TRLCSP, en cuanto a la facultad discrecional de que disponen el érgano y la mesa de contratacidn,
de recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o de requerirle para la presentacién
de documentacidn complementaria, sin que puedan presentarse después de recaer la declaracién o pronunciamiento expreso
indicado en el pdrrafo siguiente, conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 del RGLCAP.

La mesa, una vez calificada la anterior documentacién y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacién presentada, procederd a determinar las empresas que retinen los requisitos de capacidad y solvencia
requeridos para acceder a la adjudicacién del contrato, con pronunciamiento expreso de las proposiciones admitidas a la
licitacidn, de las rechazadas y de las causas de su rechazo.

La mesa de contratacidn procederd a la apertura del sobre B relativo a la proposicidn econémica, que se llevard a cabo
en acto puiblico. Se publicard en el perfil del contratante del Ayuntamiento la fecha, hora y lugar en que se celebrara dicho
acto. La mesa procederd a la apertura y valoracion de la oferta econémica contenida en el sobre B de las proposiciones
admitidas y formulard la propuesta de adjudicacién que estime pertinente al érgano de contratacion.

La Mesa de Contratacién podrd solicitar, antes de formular la propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Recibidos los informes que en su caso se hubiesen solicitado, y reunida de nuevo la Mesa de Contratacidn, emitird,
propuesta de adjudicacidn que se elevard junto con las proposiciones y el acta, al drgano de contratacidn.

19. ADJUDICACION.

El 6rgano de contratacién requerird al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mds ventajosa para
que, dentro del plazo de diez dias hdbiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubierarecibido el requerimiento, presente
la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o autorice al érgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacién de ello, de disponer efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 64 del
TRLCSP, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrdn ser
expedidos por medios electrdnicos, informdticos o telemdticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se considerard que este licitador ha retirado su oferta y
se requerird la misma documentacidn del empresario cuya oferta haya sido clasificada en el orden siguiente y sucesivamente.
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La acreditacidn por cuenta del interesado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a
quie se hace referencia en el apartado anterior, se efectuard mediante original o copia auténtica de los siguientes documentos:

- Certificaciones expedidas por los érganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos
en los arts. 13, 14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Certificacidn expedida por el érgano competente de la Consejeria de Economfa y Hacienda de la Comunidad
Autdnoma que corresponda, acreditativo de que no existen deudas de naturaleza tributaria con esta Administracion.

- Alta en el impuesto de actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a este impuesto, referida al ejercicio corriente, o el wltimo recibo, completado con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En el caso de que el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa sea una unién temporal de
empresarios, deberd aportar la escritura publica de formalizacion de la misma, cuya duracién serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hdbiles siguientes a la recepcidn de la
documentacién, y en todo caso, en el plazo mdximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones de
conformidad con lo establecido en el art. 161 del TRLCSP.

El plazo mdximo referido en el pdrrafo anterior de dos meses se ampliard en quince dias hdbiles, cuando sea necesario
sequir los trdmites a que se refiere el art. 152 del TRLCSP para el supuesto de ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

De no dictarse la adjudicacién en los plazos indicados los licitadores tendrdn derecho a retirar su proposicién.

La adjudicacién deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores mediante fax o correo electronico y,
simultdneamente, se publicard en el perfil de contratante o en el Boletin Oficial de la Provincia.

La notificacién deberd contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacién. En particular expresard los siguientes extremos:

a. En relacién con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por las que se haya desestimado
su candidatura.

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacidn, también en forma resumida, las razones
por las que no se haya admitido su oferta.

c. En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
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Serd de aplicacion a la motivacién de la adjudicacion la excepcién de confidencialidad contenida en el art. 153 del
TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe procederse a la
formalizacién del contrato conforme al art. 156.3 del TRLCSP.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcién por el destinatario.
En particular, podrdn efectuarse por correo electrénico a la direccién que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el art. 28 de la Ley 11/2007 de 22 de julio, de Acceso Electrénico de
los ciudadanos a los Servicios Piiblicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificacién, con los efectos
previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, serd de 10 dias.

Elérgano de contratacidn declarard desierta la licitacién, motivando en todo caso su resolucién, cuando ninguna oferta
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. No obstante, no podrd declarar desierta una
licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El érgano de contratacidn podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la ejecucién del contrato
por razones de interés puiblico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacién en el
supuesto del pdrrafo siguiente.

De igual modo, podrd acordar motivadamente el desistimiento del procedimiento con fundamento en la comisién de
alguna infraccién de las normas de preparacién o reguladoras del procedimiento de adjudicacién del contrato. El
desistimiento no impedird la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podrd acordarse por el érgano de
contratacion antes de la adjudicacion con las consecuencias previstas en el art. 155 del TRLCSP.

En el expediente se dejard constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas o proposiciones presentadas, y de las
razones para su admision o rechazo. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacién que acompania a las proposiciones quedard a disposicién de los interesados. No
obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicacién, la Administracién podrd disponer sobre la destruccién de
la documentacidn aportada por los licitadores sin que éstos hubieran acudido a retirarla.

20. GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario estard obligado a constituir una fianza definitiva del 5% del importe o precio total de adjudicacién
IVA excluido. La garantia podrd constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 9 del TRLCSP, con los
requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP, o mediante garantia global con los requisitos establecidos en el
art. 98 del TRLCSP.

La garantia definitiva responderd en general de los conceptos y responsabilidades mencionados en el art. 100 del
TRLCSPy en particular, del cumplimiento por parte del adjudicatario de las normas, obligaciones y condiciones a que se sujeta
la obra, de las penalizaciones o sanciones impuestas al mismo y de los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, a sus
bienes e instalaciones, por causas imputables al adjudicatario, cuando no proceda su revocacion.

De igual forma responderd de la incautacién que pueda decretarse en los casos de resolucién o revocacién de la
concesidn, en los términos establecidos en el presente pliego o, con cardcter general, en la ley.
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La garantia serd devuelta o cancelada una vez se haya producido el vencimiento del plazo de la ejecucidn, incluido su
plazo de garantia, que se establece en 9 MESES, y se haya cumplido satisfactoriamente los términos del contrato. Asi mismo
se cancelard y devolverd en los supuestos de extincién anticipada de la concesion por causas no imputables al adjudicatario
y no resulten responsabilidades a su cargo. La devolucién y cancelacidn de las garantias se efectuard de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 102 del TRLCSPy 65.2'y 3 del RGLCAP.

La garantia deberd reajustarse o reponerse en su cuantia integra, en el caso de que se hagan efectivas sobre la misma,
penalidades, sanciones o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo
en caso contrario en causa de revocacion de la concesion.

Astmismo, y en el plazo de quince dias, deberd reponer o reajustar la garantia, en el caso de que como consecuencia de
una modificacién de las condiciones econdmicas de la concesién, ésta experimente una variacién del precio.

Para hacer efectiva la garantia definitiva, el Ayuntamiento tendrd preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual
fuere la naturaleza del mismo y el titulo en que se funde su pretensién.

A los efectos de lo dispuesto en esta cldusula, se establece un plazo de garantia serd de NUEVE MESES, a contar desde
el dia siguiente al de la firma del acta de recepcién o conformidad.

21. PROPOSICIONES CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

El cardcter desproporcionado o anormal de las ofertas podrd apreciarse conforme a lo dispuesto en el art. 152 del
TRLCSP'y en sus normas de desarrollo, observdndose las reglas establecidas en los citados preceptos.

El érgano de contratacion requerird a los licitadores que hayan efectuado proposiciones con valores anormales o
desproporcionados para que, en plazo mdximo de cinco dias naturales siguientes al del requerimiento, justifiquen ante la
Mesa por escrito, la valoracién de su oferta y precisen las condiciones de la misma, de acuerdo con lo previsto en el art. 152
del TRLCSP, junto con la documentacién aneja pertinente.

22. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
El contrato se perfecciona con su formalizacién.

La formalizacién del contrato no podrd efectuarse antes de que transcurra 15 dias hdbiles desde que se reciba la
notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos.

El érgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 5 dias a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de espera establecido
en el pdrrafo anterior, sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacién del
contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la
suspension.

El documento administrativo en que se formalice el contrato constituird titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura puiblica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

Simultdneamente con la firma del contrato, se suscribirdn por el adjudicatario el Pliego de Cldusulas Administrativas

y Anexos que lo acomparian por triplicado ejemplar, formando dichos documentos parte integrante del contrato.
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En el caso de que el contrato fuese adjudicado a una Agrupacion de Empresas deberdn estas acreditar la constitucién
de la misma, en escritura publica, dentro del plazo otorgado para la formalizacién del contrato, y NIF asignado a la
Agrupacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podrd acordar la incautacidn sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su
caso hubiese exigido.

No podrd iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacidn, excepto en los casos previstos en el articulo
113 del TRLCSP.

En los procedimientos con trdmite de urgencia, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podrd ser superior a
15 dias hdbiles contados desde su formalizacidn. Si excediese de este plazo, el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso
se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista.

Antes de la formalizacion del contrato, se justificard por el adjudicatario que se ha cubierto la responsabilidad civil
exigida en los Pliegos mediante una pdliza de sequros necesaria y suficiente para garantizar o cubrir cualquier riesgo que se
pueda producir en los bienes municipales o a terceros, como consecuencia o con ocasién de los trabajos de instalacién y del
desarrollo de la actividad que permite el aprovechamiento o explotacidn de la licencia. El sequro deberd estar vigente durante
todo el plazo de la concesién.

La formalizacién del contrato supondrd la entrega de la posesién de la parcela ndutica donde se ubicardn las
instalaciones determinadas en el pliego técnico.

23. EJECUCION DEL CONTRATO

Persona responsable del contrato.
La realizacién de los trabajos se efectuard bajo la coordinacion, supervisién y control de una persona responsable del contrato
designada por el drgano de contratacién, y que serd a todos los efectos la responsable de la Administracion frente a la persona

contratista.

Con cardcter general, serdn funciones de la persona responsable del contrato, ademds de las establecidas por Ley, las derivadas
de la coordinacion de los trabajos, asf como la comprobacién y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, podrd inspeccionar las obras durante su construccion y el inmueble una vez
construido cuantas veces considere necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, tendrd libre acceso al inmueble, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita asf como
los medios necesarios para la realizacién de las actuaciones pertinentes.

Tanto la persona responsable del contrato como la Direccidn Facultativa de las obras tendrdn acceso igualmente al Libro de
Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccién (LRSSC).

La persona contratista aportard cuanta documentacidn y precisiones le sean requeridas por el rgano de contratacién durante

la ejecucidn del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que

Pagina 17 de 37



ot

[ istorEe

. ;
|

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podrd exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado.

La persona responsable del contrato podrd ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de
cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la persona
responsable certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacién de las catas, valoradas a los precios
unitarios del proyecto.

Asimismo podrd ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones
se originen.

24 Ejecucion del contrato.

24.1. Condiciones de ejecucion.

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista.

El contrato se ejecutard con sujecién a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que
para su interpretacidn diere a la persona contratista el drgano de contratacion.

La persona contratista estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo puiblicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasidn de la ejecucidn del mismo. En el anexo
I-A se podrd indicar la informacién concreta a la que se le otorga el cardcter de confidencial y el plazo durante el que se
mantendrd el deber de confidencialidad por la persona contratista desde que tuvo conocimiento de la informacidn, que no
podrd ser inferior a cinco afios, a contar desde el dia siguiente al de la formalizacidn del contrato.

24.2. Condiciones esenciales de ejecucion.

El rgano de contratacidn podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la persona contratista ha de hacer a
todas las personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato. Si el érgano de contratacion ejerce esta
opcién, haciéndolo constar en el anexo I-A, se establecen las siguientes condiciones esenciales de ejecucidn, cuyo
incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las
penalidades referidas en la cldusula 18 del presente pliego.

1. La persona contratista remitird al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién detallada de aquellas
personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacién,
Jjunto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellas que guarden una relacién
directa con el plazo de pago.

2. Asimismo, deberd aportar, a solicitud del érgano de contratacién, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllas una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

25. Actuaciones previas al inicio de las obras.
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25.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la titulacién exigida
legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberd ser presentado a la Administracién, en el plazo mdximo de 30 dias
naturales desde la fecha de notificacién de la adjudicacidn, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de
la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedird la comprobacién del
replanteo nila autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas no podrdn comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan.
En este supuesto, el plazo contractual empezard a partir de la firma del acta de comprobacién del replanteo y la autorizacién del
inicio de las obras, en la que se dejard constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondrd una penalizacién diaria de
1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontado, en su caso, en la primera certificacién.

La persona contratista vendrd obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios
para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena construccién, y por
las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mds importe
que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y
Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrdn de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorizacion expresa de la Administracién en otro sentido. En todo caso serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.
Cualquier variacién que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerird la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorizacién de la
Administracidn antes de su retirada.

25.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona contratista, de por sf o como sustituta de la Administracién, estd obligada a gestionar el otorgamiento de cuantas
licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro
organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administracidn los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta ltima le corresponda.

Asimismo, la persona contratista estard obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y
exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente ¥ cualesquiera que
graven la ejecucidn y posterior ocupacidn de la obra, gastos que serdn de cuenta de la persona contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administracién de haber cumplido dichos trdmites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econdmica y conforme a esta
estipulacion contractual se traslada la obligacién de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista
indemnizard a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cldusula,

Sientendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedard legitimada para interponer

contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administracién contratante.
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25.3. Seguros.

El contratista deberd tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asf
como por darios producidos a la Administracidn, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

25.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, la persona contratista presentard a la Administracion relacion detallada
de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrdn de emplear en la ejecucion
de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondrd al servicio de las obras.

La persona designada como Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucion
de la obra y quedard adscrita permanentemente a la misma con dedicacién plena durante el tiempo de ejecucidn de las obras,
debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administracién podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en
debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por
retraso en el pago de dichas certificaciones.

26. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.

Se procederd a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo mdximo de un mes desde la formalizacién del contrato,
autorizdndose, en su caso, el inicio de las obras.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliegoy al proyecto que sirve de base alcontrato
y conforme a las instrucciones que en interpretacidn técnica de éste dieren a la persona contratista la Direccidn facultativa de las
obras, y en su caso, la persona responsable del contrato. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en
forma distinta a la pactada inicialmente, deberd procederse a la resolucién del contrato en los términos establecidos en la
cldusula 28 del presente pliego.

27. Programa de trabajo.

La persona contratista estard obligada a presentar a la Administracién un programa de trabgjo, en el plazo de treinta dias,
contados desde la formalizacidn del contrato.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse al plazo
de ejecucidn de la obra.

La Administracion resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo mdximo de los 15 dias siguientes a su presentacion, pudiendo

imponer la introduccidn de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.
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La Administracidn podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en
debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago
de dichas certificaciones.

28. Direccion Facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucidn de la Obra y la Coordinacién
de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracién o por el personal
técnico por ella contratado.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al proyecto aprobado y que las mismas
se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucicn, alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco
podrd adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a
estos efectos a lo dispuesto en la cldusula 20 del presente pliego.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracién
contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn Facultativa, no generard obligacién alguna para
la Administracion, quedando ademds la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno,
todo ellosin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratacién, ast como la
documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

Ladireccién de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion (en adelante LRSSC).

Incumbe a la Administracidn, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera continuada y directa, la
coordinacidn, supervisién, control y sequimiento del contrato.

La persona contratista facilitard a la Administracin, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de personal experto, ya
sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracién de dudas que se puedan plantear en relacion
con la realizacién de las obras.
29. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
29.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.
El personal adscrito por la persona contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendrd ninguna relacién laboral con la

Administracidn, bajo ninguin concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quien tendrd todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.
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La persona contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de
Seguridad y Salud laboral por lo que vendrd obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

Asimismo estard obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el
transporte en Andalucia.

En general, la persona contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter de persona empleadora,
asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o
entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de unay otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna
multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizard a la Administracién de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

29.2. Obligacidn de sigilo.

La persona contratista estard obligada a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo puiblicos o notorios, estdn
relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacién a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la Administracion.

La persona contratista no podrd, sin previa autorizacidn escrita de la Administracién, publicar noticias, dibujos ni fotografias de
las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de resolucién del contrato.

La Administracién se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos
con terceros cuantos reportajes fotogrdficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que gjecute la persona
contratista.

29.3. Subcontratacion.

Si la persona contratista ha indicado en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, ésta deberd comunicar
anticipadamente y por escrito a la Administracidn la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién
que se pretende subcontratar y la identidad de la subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo
por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

La persona contratista deberd cumplir la legislacién vigente en materia de subcontratacidn, en especial las normas generales sobre
subcontratacidn establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

La persona contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de Subcontratacion

habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de personas
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subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacidn a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

30. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para su realizacién en el informe
técnico.

La constitucion en mora por la persona contratista no precisard intimacidn previa por parte de la Administracién. La imposicion
de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard automdticamente por el drgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables a la misma, la Administracién podrd optar indistintamente, en la forma Yy condiciones establecidas en el articulo 212
del TRLCSP, por la resolucidn del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades establecidas
en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera cldusula de revisidn de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable a la persona
contratista, se procederd en la formay en los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y perjuicios
originados por la demora de la persona contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estard a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.
Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el que necesariamente tendrd lugar trdmite de
alegaciones a la persona contratista.
31. Régimen de pagos.
31.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerd la definicién y descripcion de la unidad de obra, mediante su
epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualgquier unidad
de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el prayectoy a las normas de buena construccion,
se considerardn incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicidn o descripcién
de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, sequin la estructura
de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la gjecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente
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imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerardn siempre incluidos en el porcentaje
aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos en dichos gastos,
entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo
que se precisen para la ejecucién de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucién material condicionardn la ejecucidn de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementdndose, siempre, con lo reflejado en los planos de
conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demds documentos
del proyecto, asi como, en su defecto, por lo establecido en el banco de precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia” de
la Consejerta competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerardn vdlidos, cualquiera que sea el tipo de tecnologia o
procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracidn y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya
elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estard a lo establecido en la cldusula 1 del presente
pliego para la determinacién del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningiin caso la
introduccidn de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, ast como de la solucidn a adoptar y su posible valoracin
econdmica, ésta serd resuelta por la persona responsable del contrato, sin que pueda, en ningtin caso, ser ello motivo de
paralizacion o ralentizacion de las obras.

31.2. Abonos de las unidades de obra.

1. La persona contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecién al proyecto aprobado, en
los términos establecidos en el TRLCSPy en el presente pliego.

La persona contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por instalacionesy equipos,
con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la
prestacidn de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 232 del TRLCSP, la Direccion
Facultativa expedird, con la periodicidad que se establece en el anexo I-A, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrdn el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna, aprobacidn y recepcion de las obras que comprenden.

El pago del precio se efectuard previa presentacion de factura en el Registro, debiendo ser repercutido como parﬁda
independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global
contratado experimente incremento alguno.

La Administracién deberd aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion, salvo
acuerdo expreso en contrario.

La Administracion tendrd la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las
certificaciones de obra.
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Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentardn antes del dia diez de los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la certificacién se presentard antes del dia
diez del mes de junio. En cualquiera de los casos lariltima certificacion se presentard en el mes que efectivamente hayan finalizado
las obras.

La Direccidn Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizard, con la antelacidn
necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién
valorada a origen y, cuando asf proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la
Administracidn y de la persona contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacidn expresada en el pdrrafo anterior se efectuard de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAPy a los indicados en los pdrrafos anteriores, se considerard
como fecha de expedicién de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del articulo 216 del TRLCSP, el
décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicacidn lo previsto en los
articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la Direccién
Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas
certificaciones.

3. El procedimiento para la medicion y valoracién de las obras que se certifiquen se realizard de acuerdo con lo establecido en los
articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra, atenderdn a los fijados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion, o en su defecto a los indicados en los epigrafes
de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones,
en los criterios anteriormente establecidos, se atenderd al siguiente orden de prelacién:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicidn de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente
en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que haya servido de base en la redaccidn del proyecto.

c) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningiin caso los errores, excesos o imprecisiones de dichas
mediciones puedan constituirse en s mismos en criterios.

4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducird del Presupuesto de Ejecucién Material de
cada certificacién, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado Control de Calidad, seguin lo ofertado a
tal efecto en la licitacidn por la persona contratista, y se le sumard el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos
realizados por la empresa de control de calidad contratada al efecto.

5. Junto con cada una de las certificaciones deberdn presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la cldusula 17.2.b) del presente pliego.

b) La relacion valorada.

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de
las mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP.
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Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerdn las variaciones de medicién que se produzcan
respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podrd recoger mayor
medicion que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de
medicidn, que en su caso hubiera, para la certificacion final de las obras.

6. Igualmente, la Direccidn Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revisién de precios.
31.3. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que no cumplan
estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios
unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del
proyecto.

Se considerardn los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, es decir,
cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad,
estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actistico, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrdn ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones contratadas, siempre
que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa, con la autorizacidn previa de la Administracion.

En este caso la Direccién Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administracién la consiguiente rebaja de los precios o
mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones que las establecidas
en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Direccion Facultativa podrd proponer su aceptacidn, con las cotas
y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, ano ser que prefiera demoler, reconstruir
o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el apartado
a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa contemplard una minoracién de los precios contratados, de las
obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta
minoracion serd como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracidn de precios se razonardn y justificardn los mismos en base a las cantidades de
componentesy a los precios asignados a éstos en el proyecto, 0 en su defecto a los que figuren en el banco de precios “Base de Costes
de la Construccién de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que se haya
tomado de referencia.

Los precios minorados serdn fijados por la Administracién a la vista de la propuesta de la Direccién Facultativa, quedando la

persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas,
por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto aprobado.
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2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan
indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo actistico, accesibilidad, proteccidn contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccién Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su recepcion, las
correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o
estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones
que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del
plazo contractual.

3. La Direccidn Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la existencia de
mala ejecucion o defectos.

Asl mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucién de las obras,
ordenard efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con cardcter previo, y a su terminacidn, a la Administracién.

32. Suspensién del contrato de obras.

1. Si la Administracidn acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por un
periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucién del contrato, conforme se prevé en
los apartados a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procederd el abono a la persona contratista de los darios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederd dicho abono en el caso de que ddndose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del articulo 237 del TRLCSP para la resolucién del contrato, la adjudicataria no la
solicitase.

A estos efectos podrdn ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no amortizados durante
la suspensicn, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean
los minimos posibles para la Administracién. Asi, la persona contratista deberd adoptar todas las medidas incluidas en el
dmbito de su diligencia para minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacién de las obras.

La indemnizacidn solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios producidos, deberd estar completamente
Jjustificada documentalmente y en ninguin caso podrd ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el niimero de meses de
paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto
aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacién.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las obras en gjecucion, se
calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicard
este porcentaje a los cdlculos indicados en el tiltimo pdrrafo del apartado anterior para determinar el tope mdximo de la
indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, deberd determinarse por la Administracidn, previa audiencia de la persona contratista,

su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesién de la prérroga que proceda.

33. Modificacién del contrato de obras.
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El contrato solo podrd ser modificado por razones de interés puiblico en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I del
TRLCSP. Se admitirdn modificaciones en el contrato que respetando lo previsto en el art. 105 no superen el 10% del precio de
adjudicacidn del contrato de conformidad con lo establecido en el articulo 106 del TRLCSP.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho articulo, el procedimiento a seguir para efectuar la modificacién del
contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo serd el siguiente:

Resolucidn de inicio de expediente de modificacion del contrato por el érgano de contratacién.

Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 dias hdbiles.

Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.

Propuesta de resolucion de modificacion por el érgano de contratacion.

Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la cuantia de la modificacion, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda
del 20% del precio del contrato, independientemente de su importe.

6. Fiscalizacion, en su caso, del gasto correspondiente.

7. Resolucién motivada del érgano de contratacion.

8. Notificacién a la persona contratista.

O s by By B

Todas aquellas modificaciones no previstas en el pliego solo podrdn efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacién serdn obligatorias para la persona contratista y deberdn
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccidn Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podrd adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado,
estdndose a estos efectos a lo dispuesto en la cldusula 19.1.2.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generard obligacion alguna para
la Administracidn, quedando ademds la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos
contratos.

En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccién de unidades de obra, la persona contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estard a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacién de los nuevos precios a
establecer, en su caso, serdn, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del
proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de
adjudicacion del contrato. A estos efectos, se tomardn, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al
banco de precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en
la fecha referida.
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Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionardn siguiendo la estructura de costes adoptada para los precios del
proyecto. De modo que para el cdlculo y descomposicion de precios, determinacién de cantidades de componentes, conceptos
imputables a costes directos'y conceptos a considerar en los precios de los componentes se aplicardn iguales criterios que para los
precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomardn, cuando resulten de aplicacidn y siempre que no
existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del prayecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de

ra

Costes de la Construccién de Andalucia” a que se refieren éstos.
El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberdn adoptar todas las medidas precisas para facilitar
la ejecucién de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo
indemnizar a la Administracidn por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracidn, previa audiencia de la persona contratista principal, establecerd las instrucciones y medidas
que deberdn adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacién del proyecto, recabard del drgano de contratacién
autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con cardcter de urgencia con las actuaciones
previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

34. Recepcién de las obras.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, deberd entregar a la Administracién
original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demds documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregardn en el soporte informdtico que al efecto establezca la Administracion.

b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y caracteristicas establecidas en la
cldusula 17.6 del presente pliego.

¢) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacién, donde se especificard la relacién de proveedores, fabricantes y procedencia de los
materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demds garantias de los materiales o elementos colocados en obra que lo
requieran o lo posean.
De estos elementos se desglosardn, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacién de la normativa de
proteccién contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las mdquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos

definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de todas

las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para la

entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacién correspondientes a las

instalaciones, mdquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.
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) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e
instalaciones ejecutadas.
m) Cualquier otro documento que ast se establezca en el anexo X del presente pliego.

Dichos documentos deberdn ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad que ésta designe.

Enlas obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacidn, una vez finalizada
la obra, la persona contratista entregard a la Direccién de la obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del RD 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcicn, la persona contratista deberd realizar las actuaciones que a continuacion se indican,
requisito sin el cual no podrd llevarse a efecto la recepcién:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra ast como cualquier otro cartel o
sefalizacidn que no forme parte de la sefializacién definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma que queden
dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de limpieza.

¢) Acreditar, conforme a lo establecido en la cldusula 13.3. el presente pliego, la vigencia de la pdliza del seguro de
incendio de las obras, por el plazo de un afio contado desde la recepcién de las mismas, y que la prima se encuentra
totalmente abonada.

3. Larecepcicn se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del TRLCSP, y 163y 164 del RGLCAP

4. Desde la finalizacidn de la ejecucién de las obras hasta su recepcidn la persona contratista queda obligada, a su costa, a la
conservacidn y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan. Ast mismo vendrd
obligada a conservar la jardineria inchuida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

35. Certificacidn final de las obras.

L. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de recepcidn, el
drgano de contratacion deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la persona contratista a
cuenta de la liquidacidn del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia de la persona contratista,
formuldndose por la Direccién de la obra, en el plazo mdximo de un mes desde la recepcion, la medicidn de las realmente ejecutadas
de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién de la obra se fijard la fecha para el inicio de dicha medicidn,
quedando notificada la persona contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmard la Direccién de la obra y la persona contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Direccion de la obra al drgano de contratacién.

i la persona contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le serd remitido por la Direccién de la obra para que en
el plazo de cinco dias hdbiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicidn general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepcion, la
Direccién de la obra redactard la correspondiente relacion valorada.
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Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el pdrrafo anterior, la Direccién de la obra
expedird y tramitard la correspondiente certificacion final.

2. La persona contratista tendrd derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado
con sujecién al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por escrito por la Administracion, o por la Direccién Facultativa con la
autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correccién de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se
hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la
preceptiva autorizacion, se tomardn las de estos tltimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se
tomardn las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra serdn los fijados en la cldusula 19.3.3 del
presente pliego.

No procederd recoger en la certificacién final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, contempladas en
el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborard segtin el modelo establecido al efecto por la Administracidn, y deberd
contener la siguiente documentacién:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacidn, justificacion de las
variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

¢) Acta de medicién final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccidn Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacidn final.

i) Revisién de precios que proceda en su caso.

Jj) Planos definitivos de la obra.

36. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacién, el plazo de garantia del presente contrato serd de 9 meses y comenzard a contar a partir de la recepcién del mismo,
ya sea total o parcial.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracién podrd requerir a la persona contratista la subsanacién de los
defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por
parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo

de garantia por vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista,
responderd ésta de los darios y perjuicios durante el término de quince anos, a contar desde la recepcién.

37. Liquidacién de las obras.
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1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP, se redactard la correspondiente liquidacion
del contrato de obras.

La liquidacidn de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacién, establecidos en la cldusula 24 del presente
pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer el saldo de
liquidacién de obras se restard de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las
certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracicn, solo se tendrd en cuenta la que corresponda a aquellas unidades de
obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o terminacidn, valordndose conforme
a la descomposicidn de los precios unitarios y, dentro de ellas, inicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén
correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrdn considerarse en el
caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucidn del contrato imputables a la Administracion, la persona contratista tendrd
derecho al valor de las obras efectivamente realizadasy a la indemnizacién prevista en el articulo 239 del TRLCSP, reducido
en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las correspondientes a unidades de obra terminadas
completas o incompletas, que sean de recibo, tomdndose como base, para valorar estas ultimas, las descomposiciones de los
precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorardn en funcién
de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realizacién de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerardn también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisionales de
obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al desglose de porcentajes, que
dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segtin se haya establecido o considerado
en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacién que verse sobre la materia o, en su defecto, de
acuerdo con lo publicado en el banco de precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia”.

38. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administracién no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las
certificaciones de obra, deberd abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo
de intereses, la persona contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el Registro
indicado en el anexo I-A, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de expedicién de las
certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el Registro, el
devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacién de la factura en el
Registro, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
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39. Extincién del contrato.

39.1.

39.2.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucidn.

Extincién por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestacion, de acuerdo
con los términos establecidos en el mismo.

Extincién por resolucién del contrato.

Son causas de resolucidn del contrato las previstas en los articulos 223y 237 del TRLCSP, y, sin perjuicio de las que expresamente
se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacidn, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de sequridad y salud de la obra'y dela

normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que, no siendo puiblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasidn del mismo.

¢) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entenderd producido el

abandono cuando la prestacidn haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucidn del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé
este supuesto, la Administracién, antes de proceder a la resolucidn, requerird a la persona contratista para que
regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucin exija un
plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses, en la
ejecucidn de la obra que suponga una disminucidn del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa
de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por
casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asf establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucidn del contrato.

¢) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacién se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente,

deberd procederse a la resolucién del contrato en vigor y a la celebracién de otro, de acuerdo con lo previsto en
el Libro 111 del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucidn del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestacidn en los
términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccién de una lesion grave al interés puiblico,
de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, podrd iniciarse el procedimiento para la adjudicacién
del nuevo contrato, si bien la adjudicacién de éste quedard condicionada a la terminacién del expediente de
resolucién. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedard obligada, en la forma'y con
el alcance que determine el drgano de contratacidn, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad,
o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio ptiblico, de conformidad con lo establecido en el
apartado 6 del articulo 225 del TRLCSP.
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f) Elincumplimiento de los trdmites fijados en el articulo 227 del TRLCSPy en el presente pliego sobre el régimen de
subcontratacidn.

g) Larealizacién por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del contrato, sin autorizacién
previa de la Administracién contratante, aiin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn
Facultativa.

h) La incursién de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de
contratar senaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién inmediata de la
correspondiente compatibilidad.

i) Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el articulo 85 del TRLCSP,
por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevard la resolucién del contrato, debiendo
indemnizar la persona contratista a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados, con los demds efectos que procedan
conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia responderd de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracién el drgano de contratacidn, una vez
haya notificado a la persona contratista la liquidacién de las ejecutadas, podrd acordar la continuacién, sin perjuicio de la
posibilidad de impugnacion de la valoracién efectuada en los términos del articulo 239.5 del TRLCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la
Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacién de las obras. La persona contratista se
obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administracién o a la nueva persona contratista si de forma directa
o indirecta impidiese dicha continuacion.

40. Devolucion o cancelacién de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién facultativa, a instancia de la persona
responsable del contrato o de la persona contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la
persona contratista quedard relevada de toda responsabilidad y se procederd a la devolucin o cancelacién de la garantia, la
liquidacidn del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucidn de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las
instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuard
encargada de la conservacidn de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de garantia.

No podrd solicitarse la cancelacién o devolucién parcial de la garantia en el supuesto de recepcion parcial.

41. Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborard con la Administracidn, personas, empresas u organismos por ella
designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacidn le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

La persona contratista actuard en la ejecucién del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance
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para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracién como parte contractual. El
incumplimiento de este deber de diligencia podrd dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS
42. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento. Iqgualmente podrd modificar los contratos celebrados y acordar su resolucién, dentro de los Ifmites y con sujecién a
los requisitos y efectos serialados en el TRLCSP y demds normativa de aplicacion.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacién, previo informe juridico de los érganos competentes, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucidn, serdn inmediatamente ejecutivos.

43. Jurisdiccién competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacidn, resolucidn y efectos de los contratos administrativos, serdn
resueltas por el drgano de contratacién competente, cuyos acuerdos pondrdn fin a la via administrativa, y contra los mismos se
podrd interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo drgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacién o publicacion.

Las decisiones de la Mesa de Contratacion que cumplan lo dispuesto en el art. 107 de la Ley 30/1992, pueden ser recurridas en
alzada ante el drgano de contratacidn.

Tarifa a .......... de octubre de 2015
EL ALCALDE
JUAN ANDRES GIL GARCIA

ANEXO 1

SOBRE A -

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D:/D.

con residencia en

provincia de

calle n’

segtin Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el Grgano gestor del contrato:

DECLARA
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- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o
exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Econémicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de
deudas con la Administracién del Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la Seguridad Social.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificacidn, asf como las de las circunstancias
que sirvieron de base para su otorgamiento.

(Lugar, fecha y firma)

ANEXO II
SOBRE B
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D2./D.

con residencia en

provincia de

calle n’

seguin Documento Nacional de Identidad n°

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacidn del contrato de obra (1):

Expediente
Titulo
Localidad:
DICE:
Que se compromete, en nombre (2) a ejecutar las obras, con estricta

sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de
euros, IVA excluido. (3)

A esta cantidad le corresponde un IVA de euros. (3)

Que expresamente asume y acepta en su totalidad el pliego de cldusulas administrativas particulares, el pliego de
prescripciones técnicas, proyecto y demds documentacion que ha de regir el presente contrato,

Que la empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para
su apertura, instalacién y funcionamiento, asi como para la prestacién del servicio.

(Lugar, fecha y firma)
(1)Expresar denominacién y mimero del expediente.

(2)Propio o de la empresa que representa.
(3)Expresar el importe en letra y mimero “
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TERCERO.- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que habr4 de regir en el
procedimiento que se encuentra incluido en el proyecto técnico que obra en el expediente.

CUARTO.- Disponer la apertura del procedimiento de licitacién e invitar a tres empresarios
capacitados para realizar el objeto del contrato, siempre que ello sea posible, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 178 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, sin perjuicio de
que se difunda a través del perfil del contratante del érgano de Contratacién: www.aytotarifa.com, la
informacién relativa al procedimiento para conocimiento general. El plazo de presentacién de las
proposiciones serd de 10 dfas habiles contados a partir del dia siguiente al de recibir la invitacién a
participar. Si el tltimo de ellos recayese en sdbado, domingo o festivo se trasladard al dfa h4bil siguiente.

QUINTO.- Del presente Decreto deberé darse cuenta al Pleno de la Corporacién en la primera
sesion que se celebre (art. 42 del RD. 2568/1986)

Asi lo dijo, manda y firma, el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, D. Juan Andrés Gil Garcia, ante mi,
el Secretario General Acctal., D. Fco. Javier Ochoa Caro, que certifica en Tarifa a

Ley ¢ '

CUMPLASE Mmi
gﬁ.ALCALDE—' EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.,
,\I;‘dojuan Andrés Gil Garcia Fdo. Fcp. Javier Ochoa Caro.
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